

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, वृत्-कोटा

E-Mail I.D. :- sekota.rsamb@rajasthan.gov.in

Ph. 0744-2490497

क्रमांक :- 1619-1681

दिनांक : 31-01-2019

बिड आमन्त्रण सूचना संख्या 05/2018-19

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं अन्य विभागों में 'एए' व 'ए' श्रेणी में एवं केन्द्र/अन्य राज्यों में पंजीकृत जो राजस्थान राज्य के 'एए' एवं 'ए' श्रेणी के समकक्ष नियमानुसार पंजीकृत बिडर्स से निर्धारित प्रपत्र में 'ई-टेंडरिंग' प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन बिड्स आमंत्रित की जाती हैं।

अन्य विभागों एवं राज्यों में पंजीकृत बिडर्स से बिड सिक्यूरिटी अनुमानित लागत की दो प्रतिशत एवं बोर्ड में पंजीकृत बिडर्स से बिड सिक्यूरिटी आधा प्रतिशत NEFT/RTGS/IMPS के माध्यम से ली जावेगी। बिड में भाग लेने हेतु बिडर्स को सम्बन्धित श्रेणी में पंजीकरण जी.एस.टी. में पंजीकरण तथा बिड सिक्यूरिटी, बिड शुल्क एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस जमा होने की रसीद जिसमें UTR/Transaction Reference No. उल्लेखित हो, की स्कैन प्रति बिड के साथ अपलोड करनी होगी। अपलोड नहीं करने की स्थिति में बिड नहीं खोली जायेगी। कार्यालय में किसी भी प्रकार का कोई प्रपत्र ऑफ लाईन स्वीकार नहीं किया जावेगा। बिड खोलने की दिनांक को राजकीय अवकाश होने पर बिड अगले कार्य दिवस में खोली जावेगी। बिड वृत् कार्यालय भामाशाह मण्डी अनन्तपुरा कोटा में खोली जायेगी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि रु. लाखों में	घरोर राशि 2%/ 0.5% (रु.)	निविदा शुल्क (रु.)	RISL प्रोसेसिंग शुल्क (रु.)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ऑनलाईन बिड फार्म मिलने/ जमा कराने की तारीख	पोर्टेबिलिटी एसेसमेंट/ पोस्ट एसेसमेंट/ वित्तीय बिड खोलने की तारीख	NEFT/RTGS/IMPS द्वारा शुल्क जमा कराने हेतु खाते का विवरण
(खण्ड कोटा)									
1	निर्माण कार्य पशु चिकित्सालय-1 नं. व पशु चिकित्सा उपकेन्द्र-17 नं. अन्तर्गत पैकेज AHD/RIDFT-XXIV/ बून्दी-के. पाटन/ कोटा/ 2018-19	202.65	4,05,300.00 1,01,325.00	2000.00	1000.00	15 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 25.02.19 सांय 6.00 तक	दिनांक 26.02.19 प्रातः 11.00 बजे	
2	निर्माण कार्य पशु चिकित्सालय-1 नं. व पशु चिकित्सा उपकेन्द्र-10 नं. अन्तर्गत पैकेज AHD/ RIDFT-XXIV/ सिण्डोली/ कोटा/ 2018-19	129.50	2,59,000.00 64,750.00	1000.00	1000.00	15 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.02.19 सांय 6.00 तक	दिनांक 16.02.19 प्रातः 11.00 बजे	
3	निर्माण कार्य पशु चिकित्सा उपकेन्द्र - 17 नं. अन्तर्गत पैकेज AHD/ RIDFT-XXIV/ लाडपुरा-सांगोद-पीपल्दा/ कोटा/ 2018-19	182.55	3,65,100.00 91,275.00	2000.00	1000.00	15 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.02.19 सांय 6.00 तक	दिनांक 16.02.19 प्रातः 11.00 बजे	
4	निर्माण कार्य सी.सी. पेवमेन्ट प्लेटफार्म नं 5 के साथ नवीन मण्डीयार्ड कुंवारती बून्दी	259.32	5,18,640.00 1,29,660.00	2000.00	1000.00	15 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 25.02.19 सांय 6.00 तक	दिनांक 26.02.19 प्रातः 11.00 बजे	
5	निर्माण कार्य कवर्ड शेड ऑन रोड बिटविन यार्ड नं. 2 एण्ड ऑफिस बिल्डिंग साईड अण्डर कृषि उपज मण्डी समिति कोटा (अनाज)	351.08	7,02,160.00 1,75,540.00	2000.00	1000.00	15 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 25.02.19 सांय 6.00 तक	दिनांक 26.02.19 प्रातः 11.00 बजे	
6	निर्माण कार्य 5.00 लाख लीटर कंटेनरिटी जी.एल. आर. कृषि उपज मण्डी समिति कोटा (अनाज)	24.04	48,080.00 12,020.00	500.00	500.00	6 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.02.19 सांय 6.00 तक	दिनांक 16.02.19 प्रातः 11.00 बजे	
7	निर्माण कार्य टॉयलेट ब्लॉक सबयार्ड सुल्तानपुर, कृषि उपज मण्डी समिति कोटा (अनाज)	10.30	20,600.00 5,150.00	500.00	500.00	6 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.02.19 सांय 6.00 तक	दिनांक 16.02.19 प्रातः 11.00 बजे	

Account Holder Name :-
Executive Engineer,
RSAMB
Division, Kota
A/C No.
51412010003350

IFSC Code :-
ORBC0105141

Branch Name :-
O.B.C. Bank,
Krishi Upaj
Mandi Samiti
Anatpura Kota

(खण्ड बारा)								
8	निर्माण कार्य पशु चिकित्सालय-3 नं. व पशु चिकित्सा उपकेन्द्र-16 नं. अन्तर्गत पैकेज AHD/ RIDFT-XXIV/ बारा-अरु/ बारा/ 2018-19	252.39	500,780.00 1,26,195.00	2000.00	1000.00	15 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 25.02.19 साय 6.00 तक	दिनांक 26.02.19 प्रातः 11.00 बजे
9	निर्माण कार्य पशु चिकित्सालय-3 नं. व पशु चिकित्सा उपकेन्द्र-13 नं. अन्तर्गत पैकेज AHD/ RIDFT-XXIV/ अन्ता/ बारा/ 2018-19	220.17	4,40,340.00 1,10,085.00	2000.00	1000.00	15 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 25.02.19 साय 6.00 तक	दिनांक 26.02.19 प्रातः 11.00 बजे
10	निर्माण कार्य पशु चिकित्सालय-1 नं. व पशु चिकित्सा उपकेन्द्र-13 नं. अन्तर्गत पैकेज AHD/ RIDFT-XXIV/ किशनगंज/ बारा/ 2018-19	166.47	3,32,940.00 83,235.00	2000.00	1000.00	15 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.02.19 साय 6.00 तक	दिनांक 16.02.19 प्रातः 11.00 बजे
11	निर्माण कार्य पशु चिकित्सालय-3 नं. व पशु चिकित्सा उपकेन्द्र-3 नं. अन्तर्गत पैकेज AHD/ RIDFT-XXIV/ छबडा/ बारा/ 2018-19	112.77	2,25,540.00 56,385.00	1000.00	1000.00	12 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.02.19 साय 6.00 तक	दिनांक 16.02.19 प्रातः 11.00 बजे
12	विभिन्न निर्माण कार्य विधानसभा कोष पैकेज देवपुरा-गोपालपुरा पैकेज 21/ 2018-19	9.76	19,820.00 4,880.00	500.00	500.00	6 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.02.19 साय 6.00 तक	दिनांक 16.02.19 प्रातः 11.00 बजे
13	विभिन्न निर्माण कार्य विधानसभा कोष पैकेज झोपरिया-सुरसान पैकेज 22/ 2018-19	14.63	29,260.00 7,315.00	500.00	500.00	6 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.02.19 साय 6.00 तक	दिनांक 16.02.19 प्रातः 11.00 बजे
(खण्ड झालावाड)								
14	निर्माण कार्य पशु चिकित्सालय-1 नं. व पशु चिकित्सा उपकेन्द्र-9 नं. अन्तर्गत पैकेज AHD/ RIDFT-XXIV/ खानपुर / झालावाड/ 2018-19	134.11	2,68,220.00 67,055.00	1000.00	1000.00	15 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.02.19 साय 6.00 तक	दिनांक 16.02.19 प्रातः 11.00 बजे
15	निर्माण कार्य पशु चिकित्सा उपकेन्द्र-8 नं. अन्तर्गत पैकेज AHD/ RIDFT-XXIV/ रामगंजमण्डी/ झालावाड/ 2018-19	93.50	1,87,000.00 46,750.00	1000.00	1000.00	12 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.02.19 साय 6.00 तक	दिनांक 16.02.19 प्रातः 11.00 बजे
16	निर्माण कार्य पशु चिकित्सालय-1 नं. व पशु चिकित्सा उपकेन्द्र-9 नं. अन्तर्गत पैकेज AHD/ RIDFT-XXIV/ मनोहरथाना / झालावाड/ 2018-19	131.48	2,62,960.00 65,740.00	1000.00	1000.00	15 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.02.19 साय 6.00 तक	दिनांक 16.02.19 प्रातः 11.00 बजे
17	निर्माण कार्य पशु चिकित्सालय-2 नं. व पशु चिकित्सा उपकेन्द्र-7 नं. अन्तर्गत पैकेज AHD/ RIDFT-XXIV/ डग / झालावाड/ 2018-19	139.04	2,78,080.00 69,520.00	1000.00	1000.00	15 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.02.19 साय 6.00 तक	दिनांक 16.02.19 प्रातः 11.00 बजे
18	निर्माण कार्य पशु चिकित्सा उपकेन्द्र-9 नं. अन्तर्गत पैकेज AHD/ RIDFT-XXIV/ झालरापाटन/ झालावाड/ 2018-19	104.38	2,08,760.00 52,190.00	1000.00	1000.00	12 माह	दिनांक 05.02.19 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.02.19 साय 6.00 तक	दिनांक 16.02.19 प्रातः 11.00 बजे

Account Holder :-
Executive Engineer,
RSAMB,
Division
Baran

A/C
No.685501105471

IFSC Code :-
ICIC 0006855

Branch Name :- ICICI Bank, Main market Baran.

Account Holder Name :-
Executive Engineer,
RSAMB Division,
Jhalawar

A/C No.
043501000505


IFSC Code :-
ICIC 0000435

Branch Name :-
ICICI Bank,
sharman,
Jhalawar

प्रशासक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा "Additional performance Security on un-balance bids" के संदर्भ में जारी परिपत्र क्रमांक प.17/(पी.एण्ड एम.)/वि.बो./2013/850-881 दिनांक 14.11.2017 के अनुसार उपरोक्त कार्यों की निविदा में लागू होगा।

क्र.स. 1से 5, 8 से 11, व 14 तथा 16 से 18 पर वर्णित कार्यों की वित्तीय बिड, पोटेसिन्यल/ पोस्ट एसेसमेन्ट (तकनीकी बिड) अनुमोदन पश्चात् खोली जावेगी।

इच्छुक बिडर्स को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। बिड से संबंधित विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट www.agriculture.rajasthan.gov.in / rsamb_www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।


अधीक्षक अभियंता


अ.प्र. कोटा

क्रमांक :- 1619-1681
प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ प्रेषित हैं :-

दिनांक : 31-01-2019

1. वरिष्ठ निजी सहायक प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर को प्रशासक महोदय के अवलोकनार्थ।
2. श्रीमान् महाप्रबन्धक (प्रशासन), रा.रा.कृ.वि.बो. जयपुर।
3. श्रीमान् मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जयपुर।

4. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियंता, रा.रा.कृ.वि.बो. जोन, प्रथम/ द्वितीय जयपुर।
5. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार, रा.रा.कृ.वि.बो., जयपुर।
6. श्रीमान् निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
7. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा/ बारा/ झालावाड
8. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, रा.रा.कृ.वि.बो., वृत्त जयपुर/तकनीकी सहायक (प्रशासक)/ जोधपुर/अजमेर/ श्रीगंगानगर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, रा.रा.कृ.वि.बो., खण्ड समस्त
10. अधिशाषी अभियन्ता, रा.रा.कृ.वि.बो., कोटा/बारा/ झालावाड को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिड डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाईन निर्धारित तिथि से पूर्व अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं सम्बन्धित समाचार पत्रों में भी प्रकाशन की निर्धारित तिथि तक होना सुनिश्चित करें। बिड अपलोड एवं सम्बन्धित समाचार पत्रों में प्रकाशन निर्धारित तिथि तक करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित अधिशाषी अभियन्ता की है।
11. अध्यक्ष/ प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति कोटा (अनाज)/ बून्दी।
12. श्रीमान् संयुक्त निदेश, पशुपालन विभाग, कोटा/ झालावाड/ बारा।
13. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारा।
14. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - I/ II / रोकडिया/ नोटिस बोर्ड।
15. कॉन्ट्रैक्टर्स एसोशिएशन, सार्वजनिक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग/ राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
16. कॉन्ट्रैक्टर्स एसोशिएशन, रा.रा.कृ.वि.बो. वृत्त कोटा/जयपुर/तकनीकी सहायक (प्रशासक)/ जोधपुर/ अजमेर/ श्रीगंगानगर।
17. वेब-साईट जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
18. राज्य लोक उपायन पोर्टल (State Public Procurement Portal) कमरा नं. 308, वित्त भवन जयपुर।
19. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कमरा नं 8, पंत कृषि भवन, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर को निविदा वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।


 अधीक्षण अभियंता
 कोटा